

## RESUMO DO ORÇAMENTO - OUTUBRO/2011

PARTE DO SISTEMA	CUSTO OBRAS CIVIS BDI = 42,68%	CUSTO MATERIAIS BDI = 23,38%	CUSTO TOTAL
<p>ESTACAO DE PISCICULTURA - PROJETO PIRAQUÊ</p> <p>ÁGUAS DE CHAPECÓ - SANTA CATARINA</p> <p>1 - TOMADA D'AGUA</p> <p>2 - ADUTORA</p> <p>3 - VENTOSAS, DESCARGAS E VÁLVULA</p> <p>4 - TRAVESSIA</p> <p>5 - ENTRADA NO SETOR DE DESPESCA E DE DESOVA</p> <p>7 - CANTEIRO DE SERVIÇOS</p>	<p>3.827,12</p> <p>38.939,33</p> <p>12.545,85</p> <p>9.449,84</p> <p>6,90</p> <p>4.563,64</p>	<p>39.143,04</p> <p>386.727,41</p> <p>25.595,06</p> <p>32.711,94</p> <p>870,37</p> <p>4.563,64</p>	<p>42.970,16</p> <p>425.666,74</p> <p>38.140,91</p> <p>42.161,78</p> <p>877,27</p> <p>4.563,64</p>
Obs.: Custos de materiais considerando fornecimento contratada	TOTAL:	69.332,68	485.047,82
			554.380,50

